чл.4 от ЗЗЛД

Утвърдил:
Изп. дирек[illegible]ев/

П Р О Т О К О Л № 2

На 11.11.2016 г. в 10,30 часа, на основание чл.72 и следващи от ЗОП и в изпълнение на Заповед № РД-09-205-1/27.05.2016 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, се проведе заседание на Комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № РД-09-205/08.04.2016 г., с предмет: **Сключване на Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години.**

Комисията се събра в пълен състав, както следва:
Председател (и член):

1. инж. Тодор Кръстев, главен инженер «Експлоатация»/ строителен инженер „ВиК"

Членове:

2. инж. Демир Демирев, р-л отдел «ЕМ»/ електроинженер
3. инж. Станислава Енчева, проектант отдел «Проектиране»/ строителен инженер „ВиК"
4. инж. Александър Маринов, проектант отдел «Проектиране»/ строителен инженер хидромелиорации
5. Надя Петкова, счетоводител отдел «Счетоводен»/ икономист.
6. Златина Фарлалиева, експерт «Обществени поръчки»/ икономист администратор.
7. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист.

На основание § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички цитирани членове в настоящия протокол са от ЗОП в сила до 15.04.2016 г.

След публикуването на Протокол №1 с констатации за наличието и редовността на представените документи в плик №1 „Документи за подбор" в електронната преписка на поръчката в раздел Профил на купувача, с писмо изх. № ОП-20- 62/26.10.2016 г. изпратено по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Комисията изпрати на участниците копие от протокол №1, в който са посочени несъответствия в офертите на следните участници:

1. „Аква системс" АД, гр. Бургас
2. „СМК Монтажи" АД, гр. Бургас
3. „К§С Коцев и Цветанов" ООД, гр. Бургас
4. „ЛОТ 1 Бургас" ДЗЗД, гр. София
5. „ЛОТ 2 Бургас" ДЗЗД, гр. София
6. „Понсстройинженеринг" ЕАД, гр. София
7. Консорциум Обединение ВиК ДЗЗД, гр. Бургас
8. „Ултрастрой" ЕООД, гр. София

В протокола е определен срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола от участниците, в който същите могат да заменят представени документи или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор. Писмото, с прикачения като файл в pdf. формат протокол бе изпратено на електронните адреси посочени от участниците, за което бе получено автоматично генерирано съобщение, че са получени успешно в информационните системи на участниците, с което е изпълнено изискването на чл.43 от ППЗОП (Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки). Налице е разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗЕДЕП *„Електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система."* и съответно определения в протокола срок от 5 (пет) работни дни започва да тече от 27.10.2016 г.

След изтичане на предоставения срок, на основание чл.68, ал.10 от ЗОП, Комисията пристъпи към преценка по същество относно съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

1. „Аква системс" АД – в законоустановения срок участникът не упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и не представи документи, с който да удовлетвори изискванията на Възложителя. Установените несъответствия посочени в протокол №1 не са отстранени. Комисията РЕШИ: предлага участник „Аква системс" АД да бъде отстранен от последващо участие по Лот 1. Мотиви за предложението за отстраняване:
Комисията счита, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, предвид следните съображения: н*а стр. 11-12 от документацията за участие е посочено, че офертата трябва да съдържа: ".... Образец №5 - Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП на строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция (ЛОТ), изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. ..., като е посочено, че Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 3 (три) поръчки за строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката по съответната обособена позиция (ЛОТ), през последните пет години ...).* От приложените доказателства е видно, че участникът е изпълнил само 2 поръчки съобразно изискванията на възложителя. Участникът не упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и не представи документи, с който да удовлетвори изискванията на Възложителя.

Непредставянето на документите и след тяхното посочване в протокол №1, прави същите липсващи и води единствено до императивното прилагане на разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. Тъй като разпоредбата на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, има императивен характер, нормата не дава възможност на комисията да направи преценка при условията на оперативна самостоятелност за съответствието на офертата с изискванията, поставени от законодателя и тези на възложителя. От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципа по чл.2, ал.1, т.3 от ЗОП за равнопоставеност на участниците в процедурата. В Документацията за участие възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участника, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Вземайки в предвид гореизложеното, Комисията **РЕШИ:** предлага на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, отстраняване на участника от процедурата, като на основание чл.68, ал.10, изр. второ от ЗОП, няма да разглежда документите от Плик №2 и няма да отваря Плик №3 за Лот 1 на участника.

2. **„СМК Монтажи" АД** – с писма вх. №ОП-20-69 и №ОП-20-70/01.11.2016 г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документи, с които удовлетвори изискванията на Възложителя – приложени са два броя попълнен Образец №16 за Лот 1 и Лот 2.

При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие, включително за обем на строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката по

съответния Лот. Приложени са необходимите удостоверения; сертификати и декларации. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот 1 и Лот 2.

3. **„К§С Коцев и Цветанов" ООД** – с писмо вх. №ОП-20-64/28.10.2016г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документи, с които да удовлетвори изискванията на Възложителя – представен е Образец №5, с приложени доказателства за извършени СМР – разрешение за ползване и протокол за установяване на годността за ползване на строеж „Реконструкция на съществуваща подземна инфраструктура – изместване на водопроводи ниска и висока зона извън УПИ ...., кв. 1, ж.к. „Зорница"; Удостоверение за въвеждане в експлоатация водопровод за захранване на УПИ ..., кв. 65 по плана на с. Маринка; Референция за подмяна уличен водопровод етернит, БХ Свети Мина, Бургаски Минерални бани; Удостоверение за добро изпълнение и Канстативен акт за установяване на годността за приемане на строеж водопровод за водоснабдяване ПИ ....., м-ст Двете Чешми, землището на гр. Каблешково и др.

С представените документи участникът изпълни изискването на възложителя. При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот № 1.

4. **„ЛОТ 1 Бургас" ДЗЗД** – с писмо вх. №ОП-20-85/02.11.2016 г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документи, с които удовлетвори изискванията на Възложителя – приложена е Регистрация БУЛСТАТ на ДЗЗД „ЛОТ 1 Бургас".

С представените документи участникът изпълни изискването на възложителя. При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот № 1.

5. **„ЛОТ 2 Бургас" ДЗЗД** – с писмо вх. №ОП-20-86/02.11.2016 г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документи, с които удовлетвори изискванията на Възложителя – приложена е Регистрация БУЛСТАТ на ДЗЗД „ЛОТ 2 Бургас".

С представените документи участникът изпълни изискването на възложителя. При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот № 2.

6. **„Понсстройинженеринг" ЕАД** – с писма вх. №ОП-20-65; 66; 67/31.10.2016 г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документа, с който удовлетвори изискванията на Възложителя –

приложен е оригинал на банкова гаранция за участие по Лот 1; Лот 2 и Лот 3, със срок на валидност 31.01.2017 г.

С представените гаранции участникът изпълни изискванията на възложителя. При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие, включително за обем на строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката по съответния Лот. Приложени са необходимите удостоверения; сертификати и декларации. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот 1, Лот 2 и Лот №3.

7. **Консорциум Обединение ВиК ДЗЗД** – с писма вх. № ОП-20-76; 77; 78; 79/01.11.2016 г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документи, с които удовлетвори изискванията на Възложителя – приложени са Образци №2; №9 и №16 от единия управител на „Промонт 2004" ООД, препис-извлечение от акт за смърт на другия управител на „Промонт 2004" ООД - за Лот 1; 2; 3 и 5.

С представените образци участникът изпълни изискването на възложителя. При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие, включително за обем на строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката по съответния Лот. Приложени са необходимите удостоверения; сертификати и декларации. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот 1; Лот 2; Лот 3 и Лот 5.

8. **„Ултрастрой" ЕООД** – с писмо вх. №ОП-20-63/28.10.2016г., в законоустановения срок участникът упражни правата, предоставени му с разпоредбата на чл.68, ал.9 от ЗОП и представи документи, с които удовлетвори изискванията на Възложителя – приложени са Сертификати ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 в срок на валидност.

С представените сертификати участникът изпълни изискването на възложителя. При прегледа на документите, включително допълнително представените, комисията констатира, че е спазена установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие, включително за обем на строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката по съответния Лот. Приложени са необходимите удостоверения; сертификати и декларации. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на документите и предложенията в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за Лот 3.

Вземайки в предвид гореизложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката" на всички допуснати участници по съответните обособени позиции.

Коментар по технически предложения в плик № 2 на допуснатите участници:

ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас

1. **вх. № ОП-20-09/26.05.2016 г. – „Торкрет" ЕООД, гр. Бургас**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата, описва технологиите на работа, общите изисквания и подготовка преди работа, методите и организацията на текущия контрол на качеството на изпълнение на строителните работи, план за организация на опазване на околната среда, приключването на работа и предаването й с документи – актове за предаване на строителство, декларации за съответствие, сертификати за качество и протоколи за извършени проби от акредитирани лаборатории. Описва се технологичната последователност на строителните процеси и начина им на изпълнение; осигуряването на качество; противопожарна охрана, безопасност и опазване на околната среда.

2. **вх. № ОП-20-13/26.05.2016 г. – „Андезит Марков" ДЗЗД, гр. Бургас**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Подробно и последователно описва дейностите и организацията на работа, съобразно описанието на предмета на поръчката по съответния ЛОТ, при спазване всички изисквания по техниката за безопасност на труда и изискванията по опазването на околната среда.

3. **вх. № ОП-20-18/26.05.2016 г. – „Консорциум „Билдникс - БСК", гр. Бургас**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Описва организацията на работата, осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда,

методи на строителство, условия за приемане на строителните работи. Участника посочва организацията и управлението за изпълнението на видовете СМР, предвиждането на рискове, качественото и срочно изпълнение, както и контрола му; мерките за опазването на околната среда и др. отговорности.

4. вх. № ОП-20-21/26.05.2016 г. – „Аква Инженеринг груп" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Следва описание на основните видове дейности, свързани с предмета на поръчката по Лота, както и други съобразно необходимостта на Възложителя. Прилага се политика на сдружението по отношение на управление на качеството, околната среда, управление на здравето и безопасността при работа. В съответствие със стандарт ISO 18001:OHSAS е разработена методика на оценка на риска на работното място. Мероприятия за безопасност и здраве и мерките за опазване на околната среда, цели, нормативни документи и други. Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност – информацията, съдържаща се в плик № 1 и плик № 2, конкретно ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец № 5. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №1 № 2 - ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец №5, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

5. вх. № -20-25/26.05.2016 г. – „Дар 55" ЕООД, гр. Нова Загора

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си, участника посочва технологията и организацията на строителството, план за безопасност и здраве в строителството, противопожарната охрана, осигуряване на качество на СМР, опазване на околната среда, рационално използване на наличните суровинни ресурси, интегрирано управление на отпадъците, пълна отговорност на замърсителите, условия за приемане на строителните работи. Описва се технологичната последователност на строителните процеси и начина им на изпълнение; описани са техническите ресурси, които ще бъдат използвани; осигуряването на качество; противопожарна охрана, безопасност и опазване на околната среда. Посочват се условията за приемане на строителните работи и др.

6. вх. № ОП-20-30/26.05.2016 г. – „ТСМ -3" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Предложението обхваща описание на организацията на работата, съобразно пълното описания на предмета на поръчката, осигуряване на качеството, мерки за опазване на околната среда, мерки за предотвратяване на вредните въздействия, мерки по безопасност на труда.

7. вх. № ОП-20-33/26.05.2016 г. – „Термо Лайф" ЕООД, гр. Ахелой

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си участникът е посочил етапите на работа, организацията й, технология на изпълнението на СМР, правилата за безопасност и безвредна работа при изпълнение на земни работи, мероприятия за опазване на околната среда на строителната площадка. При реализация на поръчката ще се спазва технологичната последователност на видовете СМР, които ще се извършват. Окончателното приемане на обекта ще се извършва след неговото цялостно завършване, материалите ще отговарят на всички изисквания на приетите стандарти за страната. Ще се спазват всички изисквания по техниката за безопасност на труда и изискванията по опазване на околната среда.

8. вх. № ОП-20-34/26.05.2016 г. – „Среги" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното

Чл.33, ал.4 ЗОП

чл.33 ал.4 от ЗОП

оборудване, ел. инсталации, проводници и кабели, изисквания по монтажните работи; описание на мерките за опазване на околната среда; план за безопасност и здраве и др. Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2 и части от плик №1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които са технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

9. вх. № ОП-20-39/26.05.2016 г. – „Северни води" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си участника посочва организацията на работата и технология на строителството, строгата последователност етапите на СМР; фиксираните срокове за изпълнение на всяка фаза, мерките за опазване на околната среда; вредните въздействия от строителния процес; мерки за предотвратяване на вредните въздействия; мероприятията на дружеството за безопасна работа; решения за допълнителни мерки по качеството, гарантиращи предаването на краен продукт съответстващ на действащите норми и стандарти, прием на работите със съответните документи.

10. вх. № ОП-20-41/26.05.2016 г. - „СМК Монтажи" АД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът в предложението си описва условията и организация на работата, методи и/или технологии на строителство, включително условия за приемане на строителните работи, изпитване, осигуряване на качество на крайният продукт, политика по качеството, безопасност при изпълнение на строителните дейности, опазване на околната среда.

11. вх. № ОП-20-43/26.05.2016 г. - „К§С Коцев и Цветанов" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за

въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът описва технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, организация и управление на обектите, комплексен план-график за последователността на изпълнение на СМР, линеен месечен график, организация на производство, технология за полагане на асфалт, описание на мерките за опазване на околната среда, план за безопасност и здраве, инструкция по БТ при работа с ръчни, механични и електрически инструменти, инструкция по безопасна работа при електрозаваряване и газозаваряване, условия за безопасна работа.

12. вх. № ОП-20-46/26.05.2016 г. – „ЛОТ 1 Бургас" ДЗЗД , гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът описва условията и организацията на работа, съобразно описанието на предмета на поръчката по съответния ЛОТ,

чл.33 ал.4 от ЗОП

обекти и действа
последователност, с

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се в съдържаща се в плик №1 „Документи за подбор" и/или плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" да се счита конфиденциална, тъй като съдържа технически тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които съдържат технически тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

13. вх. № ОП-20-47/26.05.2016 г. – „Дикистрой" ЕООД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът описва условията и организацията на работа, съобразно описанието на предмета на поръчката по съответния ЛОТ,

осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда, методи и/или технологии на строителство, условия за приемане на строителните работи. Следват още описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, описание на организацията и подход на изпълнение, система за осигуряване на качеството, законовата рамка и нормативната база, организация на работна ръка, пожарна безопасност на строителната площадка, безопасни условия на труд – организация и подход при изпълнение на СМР, мерки за безопасност, мероприятия за опазване на околната среда, система за осигуряване на качеството, методи за организация и контрол при изпълнението.

14. вх. № ОП-20-49/26.05.2016 г. – „Понсстройинженеринг" ЕАД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си участникът е посочил цели, които се постигат при изпълнение на поръчката, очакваните резултати, законовата рамка и нормативната база при изпълнение на основните дейности, описание на дейностите, технология на изпълнението и етапи, материали за водопроводната мрежа, материали за възстановителни работи по пътното платно, приемане на изпълнените работи и въвеждане в експлоатация, гаранционно поддържане, временна организация и безопасност на движението, организация на работната ръка, безопасни условия на труд – организация и подход при изпълнение на СМР, план за управление на качеството за изпълнение на поръчката и влаганите материали, мерки за смекчаване на вредното въздействие върху околната среда, меки за намаляване на затрудненията за ползвателите на съседни имоти и при използване на публични инженерни мрежи около обекта.

15. вх. № ОП-20-52/26.05.2016 г. – „Водоканалстрой" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащ

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП.

**Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, която съдържа технически тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

16. вх. № ОП-20-56/26.05.2016 г. – "Консорциум „Обединение ВиК" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СМР ще бъде съобразено с действащата нормативна уредба в РБългария, описва организационния план, управление на риска, методи на изпитване, приемане и въвеждане в експлоатация, комплексния план-график за последователността на извършване на СМР, охрана на труда, опазване на околната среда.

ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.

1. вх. № ОП-20-10/26.05.2016 г. – „Торкрет" ЕООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата, описва технологиите на работа, общите изисквания и подготовка преди работа, методите и организацията на текущия контрол на качеството на изпълнение на строителните работи, план за организация на опазване на околната среда, приключването на работа и предаването й с документи – актове за предаване на строителство, декларации за съответствие, сертификати за качество и протоколи за извършени проби от акредитирани лаборатории. Описана е технологичната последователност на строителните процеси и начина им на изпълнение; осигуряването на качество; противопожарна охрана, безопасност и опазване на околната среда.

2. вх. № ОП-20-12/26.05.2016 г. – „Андезит Марков" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Подробно и последователно описва дейностите и организацията на работа, съобразно описанието на предмета на поръчката по съответния ЛОТ, при спазване всички изисквания по техниката за безопасност на труда и изискванията по опазването на околната среда.

3. вх. № ОП-20-19/26.05.2016 г. – Консорциум „Билдникс - БСК", гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Описва организацията на работата, осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда, методи на строителство, условия за приемане на строителните работи. Участника посочва организацията и управлението за изпълнението на видовете СМР, предвиждането на рискове, качественото и срочно изпълнение, както и контрола му; мерките за опазването на околната среда и др. отговорности.

4. вх. № ОП-20-22/26.05.2016 г. – „Аква Инженеринг груп" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Следва описание на основните видове дейности, свързани с предмета на поръчката по Лота, както и други съобразно необходимостта на Възложителя. Прилага се политика на сдружението по отношение на управление на качеството, околната среда, управление на здравето и безопасността при работа. В съответствие със стандарт ISO 18001:OHSAS е разработена методика на оценка на риска на работното място. Мероприятия за безопасност и здраве и мерките за опазване на околната среда, цели, нормативни документи и други. Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност – информацията, съдържаща се в плик № 1 и плик № 2, конкретно ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец № 5. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №1 № 2 - ЕГН и данни по документи за самоличност и*

приложените доказателства към Декларация образец №5, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.

5. вх. № ОП-20-28/26.05.2016 г. – „Аква системс" АД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Следва описание на организацията и изпълнение на строителните работи, технологична последователност на строителните процеси, екипи и механизация, методи на изпълнение, документи при предаване на обекта по ЗУТ, мерки за опазване на околната среда, осигуряване на безопастни условия на труд, управление на риска.

6. вх. № ОП-20-31/26.05.2016 г. – „ТСМ 3" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Предложението обхваща описание на организацията на работата, съобразно пълното описания на предмета на поръчката, осигуряване на качеството, мерки за опазване на околната среда, мерки за предотвратяване на вредните въздействия, мерки по безопасност на труда.

7. вх. № ОП-20-35/26.05.2016 г. – „Среги" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното

Чл.33, ал.4 ЗОП

чл.33 ал.4 от ЗОП

чл.33 ал.4 от ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се в Плик №2 и части от плик №1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

8. вх. № ОП-20-40/26.05.2016 г. – „Северни води" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението участника посочва организацията за изпълнение; разположението на механизацията/оборудването в т.ч. сроковете за доставка, монтажа и пускане в експлоатация на оборудването и съоръженията; контрола на качеството; задълженията по ЗБУТ на участниците в строителния процес; организацията на опазване на околната среда; видовете механизация, транспортни средства и оборудване; мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на строителството; методология и организация на работа (начин за изпълнение на СМР); технология на строителството, специфични методи и техника и техническото оборудване.

9. вх. № ОП-20-42/26.05.2016 г. - „СМК Монтажи" АД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът в предложението си описва условията и организация на работата, методи и/или технологии на строителство, включително условия за приемане на строителните работи, изпитване, осигуряване на качество на крайният продукт, политика по качеството, безопасност при изпълнение на строителните дейности, опазване на околната среда.

10. вх. № ОП-20-44/26.05.2016 г. – „Консорциум ПланКЦ" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и

приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Предложението на участника включва: технологично-строителна програма за изпълнение на СМР – организация и управление на обекта, комплексен план-график за последователността на изпълнение на СМР, организацията на производство, монтаж на помпи и технологично оборудване и тръбопроводи, технология за полагане на асфалт, описание на мерките за опазване на околната среда, , план за организация на опазването на околната среда, план за безопасност и здраве, условия за безопасна работа. (здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР).

11. вх. № ОП-20-45/26.05.2016 г. – „ЛОТ 2 Бургас" ДЗЗД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в плик №1 „Документи за подбор" и/или плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" да се счита конфиденциална, тъй като съдържа технически тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които съдържат технически тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

12. вх. № ОП-20-48/26.05.2016 г. – „Дикистрой" ЕООД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни

обекти и действащото националното законодателство. Участникът описва условията и организацията на работа, съобразно описанието на предмета на поръчката по съответния ЛОТ, осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда, методи и/или технологии на строителство, условия за приемане на строителните работи. Следват още описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, описание на организацията и подход на изпълнение, система за осигуряване на качеството, законовата рамка и нормативната база, организация на работна ръка, пожарна безопасност на строителната площадка, безопасни условия на труд – организация и подход при изпълнение на СМР, мерки за безопасност, мероприятия за опазване на околната среда, система за осигуряване на качеството, методи за организация и контрол при изпълнението

13. вх. № ОП-20-50/26.05.2016 г. – „Понсстройинженеринг" ЕАД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си участникът е посочил цели, които се постигат при изпълнение на поръчката, очакваните резултати, законовата рамка и нормативната база при изпълнение на основните дейности, описание на дейностите, технология на изпълнението и етапи, материали за водопроводната мрежа, материали за възстановителни работи по пътното платно, приемане на изпълнените работи и въвеждане в експлоатация, гаранционно поддържане, временна организация и безопасност на движението, организация на работната ръка, безопасни условия на труд – организация и подход при изпълнение на СМР, план за управление на качеството за изпълнение на поръчката и влаганите материали, мерки за смекчаване на вредното въздействие върху околната среда, меки за намаляване на затрудненията за ползвателите на съседни имоти и при използване на публични инженерни мрежи около обекта.

14. вх. № ОП-20-53/26.05.2016 г. – „Водоканалстрой" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП.

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се плик №2, за условията и организацията на работа, тъй като съдържа технически тайни. **Забележка на*

комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2, която съдържа технически тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.

15. вх. № ОП-20-57/26.05.2016 г. – „Консорциум „Обединение ВиК" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СМР ще бъде съобразено с действащата нормативна уредба в РБългария, описва организационния план, управление на риска, методи на изпитване, приемане и въвеждане в експлоатация, комплексния план-график за последователността на извършване на СМР, охрана на труда, опазване на околната среда.

ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.

1. вх. № ОП-20-13/26.05.2016 г. – „Андезит -Марков" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Подробно и последователно описва дейностите и организацията на работа, съобразно описанието на предмета на поръчката по съответния ЛОТ, при спазване всички изисквания по техниката за безопасност на труда и изискванията по опазването на околната среда.

2. вх. № ОП-20-14/26.05.2016 г. – „Ултрастрой" ЕООД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни

обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

3. вх. № ОП-20-15/26.05.2016 г. – „Булелектрикс" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

4. вх. № ОП-20-20/26.05.2016 г. – „Консорциум „Билдникс - БСК", гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Удостоверява, че отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Описва организацията на работата, осигуряване на качество, безопасност, опазване на околната среда, методи на строителство, условия за приемане на строителните работи. Участника посочва

организацията и управлението за изпълнението на видовете СМР, предвиждането на рискове, качественото и срочно изпълнение, както и контрола му; мерките за опазването на околната среда и др. отговорности.

5. вх. № ОП-20-23/26.05.2016 г. - „Аква Инженеринг груп" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Следва описание на основните видове дейности, свързани с предмета на поръчката по Лота, както и други съобразно необходимостта на Възложителя. Прилага се политика на сдружението по отношение на управление на качеството, околната среда, управление на здравето и безопасността при работа. В съответствие със стандарт ISO 18001:OHSAS е разработена методика на оценка на риска на работното място. Мероприятия за безопасност и здраве и мерките за опазване на околната среда, цели, нормативни документи и други. Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност – информацията, съдържаща се в плик № 1 и плик № 2, конкретно ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец № 5. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №1 № 2 - ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец №5, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

6. вх. № ОП-20-29/26.05.2016 г. – „Аква системс" АД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът описва организацията и изпълнение на строителните работи, технологичната последователност на строителните процеси, екипи работници, механизация, методи за изпълнение на основните видове СМР, мерки за опазване на околната среда, осигуряване на безопастни условия на труд, нормативни актове по безопасност и здраве при работа, управление на риска.

7. вх. № ОП-20-32/26.05.2016 г. – „ТСМ 3" ЕООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа.

Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Описана е организация на работата (покривни хидроизолации, мазачески работи, настилъчни и облицовъчни работи, подмяна на дограма, бояджийски работи, вътрешни ВиК инсталации, направа на гипскартон по стени и тавани, кофражни работи, бетонови работи, армировъчни работи, зидарски работи, стъкларски работи, изилационни работи, направа огради), осигуряване на качеството, мерки за опазване на околната среда, мероприятия за безопасна работа.

8. вх. № ОП-20-36/26.05.2016 г. – „Среги" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се в Плик №2 и части от плик №1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

9. вх. № ОП-20-51/26.05.2016 г. – „Понсстройинженеринг" ЕАД, гр. София

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си участникът е посочил цели, които се постигат при изпълнение на поръчката, очакваните резултати,

законовата рамка и нормативната база при изпълнение на основните дейности, описание на дейностите, технология на изпълнението и етапи, материали за водопроводната мрежа, материали за възстановителни работи по пътното платно, приемане на изпълнените работи и въвеждане в експлоатация, гаранционно поддържане, временна организация и безопасност на движението, организация на работната ръка, безопасни условия на труд – организация и подход при изпълнение на СМР, план за управление на качеството за изпълнение на поръчката и влаганите материали, мерки за смекчаване на вредното въздействие върху околната среда, меки за намаляване на затрудненията за ползвателите на съседни имоти и при използване на публични инженерни мрежи около обекта

10. вх. № ОП-20-58/26.05.2016 г. – „Консорциум „Обединение ВиК" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СМР ще бъде съобразено с действащата нормативна уредба в РБългария, описва организационния план, управление на риска, методи на изпитване, приемане и въвеждане в експлоатация, комплексния план-график за последователността на извършване на СМР, охрана на труда, опазване на околната среда.

ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас.

1. вх. № ОП-20-07/20.05.2016 г. – „Сатурн 2" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.363, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски*

тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.

2. вх. № ОП-20-16/26.05.2016 г. – „Булелектрикс" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

3. вх. № ОП-20-37/26.05.2016 г. – „Среги" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се в Плик №2 и части от плик №1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.

1. **вх. № ОП-20-17/26.05.2016 г. – „Булелектрикс" ООД, гр. Бургас**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

. Приложена е декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

2. **вх. № ОП-20-24/26.05.2016 г. - „Аква Инженеринг груп" ДЗЗД , гр. Бургас**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Следва описание на основните видове дейности, свързани с предмета на поръчката по Лота, както и други съобразно необходимостта на Възложителя. Прилага се политика на сдружението по отношение на управление на качеството, околната среда, управление на здравето и безопасността при работа. В съответствие със стандарт ISO 18001:OHSAS е разработена методика на оценка на риска на работното място. Мероприятия за безопасност и здраве и мерките за опазване на околната среда, цели, нормативни документи и други. Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност – информацията, съдържаща се в плик № 1 и плик № 2, конкретно ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец № 5. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №1 № 2 - ЕГН и данни по документи за самоличност и приложените доказателства към Декларация образец №5, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

3. **вх. № ОП-20-38/26.05.2016 г. – „Среги" ООД, гр. Бургас**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се в Плик №2 и части от плик №1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2 и части от плик № 1 „Документи за подбор", които съдържат технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

4. вх. № ОП-20-55/26.05.2016 г. – „Екип 5" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действашото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

5. вх. № ОП-20-59/26.05.2016 г. – Консорциум „Обединение ВиК" ДЗЗД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа.

Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участника предлага да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в документацията и съгласно действащото законодателство. Спазване технологиите за подмяна на помпени агрегати (машини или съоръжения) в помпени станции и пречиствателни станции, в пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води. Подмяна на водопроводна арматура и тръбопроводи в помпени и пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води. Ремонт на помпени агрегати, ремонт на водопроводна арматура и други, свързани с предмета на поръчката по съответния ЛОТ, съобразно необходимостта на Възложителя. Описан е организационен план, програма за управление на риска, охрана и безопасност на труда, комплексен план – график за последователността на извършване на СМР, методи.

ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас.

1. **вх. № ОП-20-08/25.05.2016 г. - „Свои 2000" ООД, гр. Ямбол**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. Участникът уд

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията в Плик №2, която съдържа технически и търговски тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията в плик №2, съдържаща технически и търговски тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

2. **вх. № ОП-20-26/30.05.2016 г. - „Строителна механизация" АД, гр. Казанлък**

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в

РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство. В предложението си участника е описал организация на работата – разпределение на дейностите, съобразно предмета на поръчката за ЛОТ 6, осигуряване на качеството, оценка на риска за хоризонтално сондиране чрез набиване с чук, оценка на риска за управляемо хоризонтално сондиране, мерки за безопасност, опазване на околната среда, технология за управляемо хоризонтално сондиране, технология за монтаж на стоманени обсадни тръби чрез набиване с пневматичен чук.

3. вх. № ОП-20-54/26.05.2016 г. – „Водоканалстрой" ООД, гр. Бургас

Поема ангажимент да изпълни СМР в съответствие с изискванията, заложени в съответната покана за участие за всеки конкретен договор и съгласно действащото законодателство. Сроковете за всяко СРР и/или СМР започват да текат от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключват със съставянето на протокол за установяване годността за приемане на строежа. Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР ще са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Удостоверява и потвърждава, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство.

чл.33 ал.4 от ЗОП

Чл.33, ал.4 ЗОП.

Приложена е Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП за конфиденциалност, относно информацията, съдържаща се плик №2, за условията и организацията на работа, тъй като съдържа технически тайни. **Забележка на комисията по приложената декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП: Относно информацията, съдържаща се в плик №2, която съдържа технически тайни, декларацията ще бъде взета предвид, комисията няма да разкрива информацията, посочена като конфиденциална.*

Предвид гореизложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл.69а от ЗОП комисията за провеждане на процедурата извърши разглеждането на техническите предложения в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката" по съответния Лот на допуснатите участници, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик № 3 – „Предлагана цена". **Отварянето на Плик № 3 – „Предлагана цена" ще се извърши на 21.11.2016 г. от 10,00 часа в Конферентна зала, ет. 4 в сградата на „ВиК" ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3**

Протоколът е предаден на Възложителя на 17.11.2016 г.

Комисия: чл.4 от ЗЗЛД

1. инж. Тодор Кръстев
2. инж. Демир Демирев
3. Йорданка Керанкова
4. инж. Станислава Енчева
5. инж. Александър Маринов
6. Надя Петкова
7. Златина Фарлалиева

чл.4 от ЗЗЛД

Приел Протокола:
Изп. директор