ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
571

Изходящ номер
ОП-33-6

от дата
03-ноември-2026

Поръчката е възложена на обединение
Не

При изпълнението участват подизпълнители
Не

Договорът е изменян
Не

Обжалвания по процедурата (да / не):
Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас

Национален регистрационен номер
812115210

Пощенски адрес
кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3

Град
гр. Бургас

код NUTS
BG341 Бургас

Пощенски код
8000

Държава
България

Лице за контакт
Даниела Мархолева

Телефон
+359 56871446

Факс
+359 56842979

Електронна поща
dmarholeva@vik-burgas.com

Основен адрес (URL)
https://vik-burgas.com

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/1166

I.2) Вид на възложителя

Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer)
Публично предприятие

I.4) Основна дейност

Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer)
Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00571-2025-0016

II.3) Описание на предмета на поръчката

Описание
Предмет на настоящата поръчка е изграждане на електропроводно отклонение от мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг (ТНН на БКТП „Двойница 2“) до разпределителното табло на КПС 1 Обзор.

Поръчката включва: Подготовка на изкоп за полагане на кабел 4х240мм²; Полагане на пясъчна възглавница от баластен пясък с дебелина на слоя 15 см; Полагане на силов кабел 4х240 в готов изкоп; Повторно полагане на пясъчна възглавница от баластен пясък с дебелина на слоя 20 см; Полагане на поцинковано желязо по дължина на изкопа; Повторно запълване на изкоп със земни почви до 30 см; Полагане на предупредителна лента с печат по дължина на трасето; Повторно запълване на изкоп със земни почви; Монтаж ел. табло електромерно (ЕТ); Монтаж разпределителен шкаф (КРШ); Направа на заземление с поцинкован кол 63/63/6 мм; Направа разделка до 4х240 в единия край на положения силов кабел; Свързване на кабелните жила 240 мм² в КРШ; Полагане защитна PVC тръба от ЕТ до КПС; Изтегляне силов кабел 5х16 мм² от ЕТ до КПС; Направа разделка до 5х16 мм² в двата края на кабелната линия; Свързване на кабелните жила до 16 мм² в ЕТ и в КПС; Протокол за измерване защитното заземление.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора

257423

от
02-юни-2026

III.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование
СРЕГИ ООД

Национален регистрационен номер
102701517

Пощенски адрес
ул. "Ст. Стамболов" №96, ет. 2, ап.офис 3

Град
гр. Бургас

код NUTS
BG341 Бургас

Пощенски код
8000

Държава
България

Телефон
+359 56827289

Електронна поща
sregi@abv.bg

Изпълнителят е МСП
Да

III.5) Предмет на договора

Изграждане на кабелна линия НН от ТП „Двойница 2“ до КПС 1 Обзор

III.6) Срок за изпълнение

Период
10

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
16441.62

Валута:
EUR

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:
30-октомври-2026

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем
Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:
16441.62

Валута:
EUR

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-31/02.06.2026 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 10 (десет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 22.06.2026 г.

Завършване на строителството: 01.07.2026 г.

Продължителност: 10 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
03-ноември-2026

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Златина Димитрова

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас